
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA


IL FUTURO IN COSTRUZIONE   -  L’INNOVAZIONE DIVENTA SCUOLA sostituzione edilizia della scuola primaria “GIOVANNI XXIII” 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a.1) illustrazione delle scelte e delle alternative progettuali                                                                                                                   .    

RIEPILOGO DEI PRINCIPALI OBIETTIVI 

Obiettivi socio urbanistici 

Idea di CENTRO CIVICO, polo aggregativo per la comunità, non 
soltanto dal punto di vista didattico


Organismo aperto in grado di interagire e di essere implementato nel 
tempo


La palestra e l’Agorà utilizzabili autonomamente anche al di fuori 
dell’attività didattica


Obiettivi funzionali e di fruibilità degli spazi 

- semplicità e razionalità d’uso


- immediata identificazione dei percorsi e delle funzioni


- abbattimento barriere architettoniche


- Scuola aperta laboratorio permanente di ricerca e sperimentazione


Concetti  chiave :


SCUOLA-TERRITORIO


SCUOLA-COLLETTIVITA


Obiettivi architettonici 

Realizzazione della “buona scuola”: spazi innovativi e flessibili


Dialogo dell’edificio con l’ambiente


Progettazione mirata dello spazio esterno (landscape design)


Spazi esterni integrati con gli spazi costruiti


Promuovere l'uso e al pratica di varie attività sportive


Superficie permeabile non inferiore al 60%


Superficie verde di almeno il 40%


Uso di materiali drenanti per almeno il 30% delle superfici


Prevedere il mantenimento dei profili geomorfologici esistenti


Sistemi di accesso integrati con il tessuto urbano


Spazi interni con una distribuzione funzionale e spazi flessibili.


Sistemi di arredo  integrati, interfaccia tra utenti e spazio.


Uso della scuola anche a beneficio della comunità e non solo a fini 
didattici 


Ecosostenibilità, CAM ed obiettivi tecnologici 


Raggiungimento di un eccellente livello di prestazione energetica


Ottimale distribuzione dell’edificio in relazione all’irraggiamento ed 
esposizione solare


Utilizzo di tecniche bioclimatiche


Scelta dei materiali in funzione della durabilità e manutenibilità


Risparmio idrico e riuso delle acque


Ottimizzazione e monitoraggio dei consumi


Raggiungimento di un elevata prestazione acustica 


SICUREZZA

! sicurezza strutturale 

! protezione antincendio 

! sicurezza igienico-sanitaria 


SOLUZIONI PROGETTUALI ALTERNATIVE  

PRESE IN ESAME 

Scuola primaria 
di primo grado

- consumo di suolo
- aumento superfici carrabili
- scollamento con il tessuto     
  urbano

Scuola secondaria
di primo grado

IPOTESI DI PROGETTO N°1

Scuola secondaria
di primo grado

- parco non a disposizione         
  della città
- esposizione ai venti 
  dominanti
- l’organismo scolastico non   
  è aperto ed integrato con la  
  città

Scuola primaria
di primo grado

IPOTESI DI PROGETTO N°2

Progettare è un atto complesso che coinvolge sempre una moltitudine 
di istanze, istanze che trovano risposta sia negli aspetti intrisechi alla 
tipologia architettonica che a quelli più generali legati alla morfologia 
urbana ed all’ambiente in cui ci si insedia. .


I principali obiettivi perseguiti sono cosi sintetizzabili: 


N

S

O E

Agorà

Scuola paesaggio
integrazione
parco/scuola

Accesso preferenziale

Scuola / collettività

IPOTESI DI PROGETTO N°3

UNITÀ DIDATTICA
affaccio prevalente

a Ovest

!
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a.2) descrizione della soluzione selezionata                                                                                                                                      .

 
L’idea insediativa interpreta quelle che sono le connotazioni del suolo definendo un doppio 
asse distributivo, un primo con andamento est ovest (sulla giacitura di via Parri) sul quel è 
collocato l’ingresso principale dal nuovo istituto omnicomprensivo e sul quale si articola la 
distribuzione della scuola primaria, ed un secondo, ad esso perpendicolare che corre secondo 
la direzione nord sud sul quale si innesta l’ingresso principale e distribuisce i due plessi 
scolastici della scuola primaria e della secondaria di primo grado. Su questo assi si 
appoggiano anche la palestra ed i servizi collettivi posti in testata in modo da essere una reale 
Agorà pubblica fruibile da tutta la comunità locale anche con tempi e modi differenti da quelli 
legati alle attività scolastiche.


L’idea di progetto, partendo dal naturale declivio del suolo, è quella di modellare i volumi dei 
due plessi scolastici in armonia con il suolo, definendo, senza soluzione di continuità una sorta 
di parco/scuola in cui si avvicendano spazi interni per la didattica e spazi esterni per la 
didattica all’aria aperta.

Una scuola/parco


La matrice semantica è quella del disegno del suolo della piana del fucino, un approccio 
fortemente identitario che lega in maniera indissolubile il progetto alla città di Avezzano.


Il progetto definisce un “topos”, un luogo relazionale che possa diventare fattore di sviluppo 
individuale e di tutta la comunità di Avezzano


Il tetto giardino è progettato con le essenze erbacee e sedum locali, soluzione che non 
richiede impianto di irrigazione o azioni di manutenzione durante le fasi di attecchimento e vita.


Il polo scolastico è pensato come un luogo di formazione e coesione territoriale, un 
edificio che riunisce in un disegno unitario le idee e le esigenze di scuole di diverso grado ed 
inoltre uno strumento messo a disposizione di tutti i cittadini del territorio per realizzare il loro 
progetto di vita. 


Il parco è parte integrante del sistema insediativo e didattico permettendo una costante 
interconnessione, fisica e visiva tra gli spazi collettivi, individuali ed esplorativi. 


!
l’idea è quella di ideare una “macchina”scolastica che induca ad uno scambio tra gli 
ambienti didattici ed accompagni lo studente verso un percorso di crescita dalle prime classi 
della primaria fino alla secondaria.!
La fluidità visiva e delle connessioni tra le varie parti del complesso scolastico ed il parco 
esterno è un dispositivo importante per permettere una circolarità degli usi ed una costante 
interazione tra didattica, attività informali ed attività esplorative. 

L’argomento compositivo principale è la copertura;!
il tema della grande copertura/giardino diventa uno degli elementi espressivi principali, essa 
connota la qualità spaziale nonchè quella cromatico/materica e percettiva degli spazi per la 
didattica e collettivi.


!
... vi è una grande differenza tra vivere “sotto un tetto” che tra “quattro mura” ... Questa è la 
vera natura della casa: il luogo della pace; il rifugio, non soltanto da ogni torto, ma anche da 
ogni paura, dubbio e discordia. (John Ruskin) 


Il tetto/giardino da elemento espressivo diventa anche interfaccia tecnologica; la copertura 
rappresenta l’intercapedine tecnica che consente di gestire ed accorciare la distribuzione 
dell’energia  ( energia a “km 0“) 
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a.2.1) descrizione della metodologia e processo di elaborazione del progetto nelle varie fasI                                                               . 


Il processo sarà gestito in modo efficace e nella sua interezza, a partire dalle fasi di avvio a carattere preliminare; alle fasi progettuali in termini di processi chiusi ma 
iterativi (nell’ottica di continua verifica e messa a punto degli obiettivi) strettamente interconnessi alle fasi approvative sia interne (Cliente) che esterne (ENTI terzi); sino alle 
fasi realizzative e di gestione dei cantieri. 

Questi processi verranno attuati seguendo logiche di Project Management gestionale, tramite una consolidata metodologia opportunamente adattata alle finalità del 
progetto. "

La metodologia è organizzata secondo uno schema a “roadmap” suddiviso in fasi (Iniziazione, Pianificazione, Esecuzione, Chiusura) che si ripete più volte nel ciclo di vita 
dell’intero progetto. Il piano generale di commessa è la base della metodologia in cui sono individuati tutti i piani sussidiari, le loro reciproche relazioni, le responsabilità 
ed i manuali operativi eventualmente correlati. Questo documento identifica inoltre le strategie generali, le figure responsabili interne ed esterne coinvolte e definisce la 
terminologia generale e tecnica. Gli elementi fondamentali componenti la metodologia, organizzati secondo uno struttura piramidale sono i seguenti: Piano generale di 
commessa Piani e procedure di ambito, Manuali Operativi, Form e templates. Il piano generale di commessa è la base della metodologia in cui sono individuati tutti i 
piani sussidiari, le loro reciproche relazioni, le responsabilità ed i manuali operativi eventualmente correlati. 

Ma si vuole anche porre l’accento sugli aspetti di comunicazione insiti nel processo. In questo tipo di interventi esiste infatti sia una Comunicazione Interna che una 
Esterna. "
La prima è caratterizzata dal complesso di interrelazioni interne - nel Gruppo di Progettazione (nella fase progettuale) o nell’UDL (in fase di cantiere) – e dalle relazioni con 
il Cliente (ritenuto parte interna integrata all’intero processo). 

La Comunicazione verso l’esterno in questa caso potrà invece essere su due livelli: 

# $- %Verso gli Enti terzi con un livello partecipativo orientato a specifiche informazioni di tipo tecnico  

# $- %Verso la Cittadinanza con un livello partecipativo di tipo generale (cosa si sta progettando, in che fase di cantiere siamo, quali disagi si possono determinare in 
questa fase realizzativa, quali vantaggi si potranno avere nella fase a regime...).  
Tutti gli aspetti comunicativi, potranno essere gestiti tramite un Portale Informatico con accesso WEB, strutturato con modalità diverse da una Home Page 
iniziale:  

# $- %nel caso di Comunicazione interna l’accesso porterà ad un sistema strutturato di archiviazione dei dati accessibile al Gruppo di Progettazione e all’UDL , oltre 
che al Cliente;  

# $- %nel caso della Comunicazione per gli Enti l’accesso porterà a delle cartelle di archiviazione del solo materiale utile agli Enti per le approvazioni ed il monitoraggio 
del progetto;  

# $- %nel caso di Comunicazione alla Cittadinanza l’accesso porterà ad una pagina WEB articolata ed aggiornata su alcuni contenuti basilari del progetto e integrata 
con un forum di discussione, la stessa sarà opportuno possa essere linkabile sia dal sito di SGR sia da quello dell’Amministrazione.  
Questo ultimo aspetto rappresenta una innovazione rispetto ai Portali Informatici di Progetto che di solito proponiamo, ciò poiché siamo convinti che la FASE 
PARTECIPATIVA E DI COMUNICAZIONE rappresentano degli aspetti fondamentali per la buona riuscita di questo tipo di intervento. Comunicare il progetto in una 
logica sia partecipativa che collaborativa in genere rende i Cittadini e le Amministrazioni edotte del fatto che si sta facendo qualcosa di veramente positivo per la 
Città.  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a.2.2) ! Ragioni della soluzione proposta e motivazioni delle scelte architettoniche, tecnico-strutturali e tecnologiche del progetto        .


! ! ! ! ! !
Scelte progettuali relative alle opere strutturali 
Le scelte progettuali relative alle strutture sono state indirizzate dai seguenti obiettivi:"

• assicurare una elevata sicurezza, robustezza e resilienza delle strutture, in particolare nei confronti delle azioni sismiche ed eccezionali (quali incendi ed esplosioni);"

• garantire la massima compatibilità tra le caratteristiche architettoniche e strutturali degli edifici ed un elevato valore estetico ed architettonico delle strutture;"

• utilizzare, anche per le strutture, sistemi costruttivi e materiali caratterizzati da ridotta e agevole manutenzione ordinaria e straordinaria, utilizzo di materiali a basso 
impatto ambientale ed elevata disassemblabilità e riciclabilità a fine vita."

La soluzione progettuale scelta prevede la realizzazione di strutture portanti a telaio spaziale in acciaio, con impalcati in legno e fondazioni a travi rovesce in calcestruzzo 
cementizio armato."

Per quanto riguarda la sicurezza, robustezza e resilienza strutturale, la soluzione scelta sfrutta l’elevatissima duttilità dell’acciaio, che può raggiungere livelli di dissipazione 
di energia che sono preclusi agli altri materiali strutturali. "

La soluzione strutturale scelta, unitamente alle masse ridotte degli elementi orizzontali e di partizione verticale e all’uso di elementi non strutturali e secondari costruiti a 
secco e caratterizzati anch’essi da elevata resistenza e duttilità, consente la realizzazione di strutture leggere che, a differenza delle più comuni pesanti strutture in c.a., 
risentono di sollecitazioni sismiche più contenute e possono tollerare spostamenti orizzontali più elevati senza subire significativi danneggiamenti."

L’uso di impalcati semirigidi in legno consente inoltre di avere una sufficiente ridistribuzione delle azioni sismiche tra i vari telai strutturali e di ridurre la necessità di giunti 
strutturali, necessari al fine di limitare gli effetti torsionali e concentrazioni di tensioni, che si avrebbero con un impalcato con elevata rigidezza. "

La scelta della tipologia strutturale a telaio spaziale consente infine, rispetto alle tipologie in acciaio e legno controventate o a pareti, caratterizzate da un numero ridotto di 
elementi sismo-resistenti e configurazioni strutturali quasi isostatiche, di avere una maggiore ridondanza e robustezza nei confronti delle azioni eccezionali dinamiche, quali 
sisma ed esplosioni."

Per quanto attiene invece la sicurezza nei confronti degli incendi, la soluzione progettuale adottata prevede la completa protezione delle strutture in acciaio con 
pannellature a secco e/o vernici intumescenti. Le strutture in legno presentano invece una intrinseca resistenza al fuoco, dovuta all’effetto protettivo che lo strato esterno, 
carbonatato in caso d’incendio, conferisce agli elementi strutturali."

La tipologia strutturale scelta consente la massima compatibilità con le soluzioni architettoniche previste, le quali sono caratterizzate da un’articolazione spaziale 
complessa, dalla presenza di volumi ad altezze differenziate e con ampie superfici vetrate. "

Il legno a vista garantisce inoltre un elevato valore estetico e in termini di comfort agli ambienti interni."

Impianti tecnici, tecnologici e ICT, soluzioni adottate per garantire elevati standard di confort termico visivo e illuminotecnico, nonché soluzioni 
adottate per permettere un agevole connessione dati in tutta la struttura; 
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 "
Qualità delle soluzioni acustiche e termo – igrometriche con riferimento alle tecnologie e materiali utilizzati; 

Le condizioni acustiche di un fabbricato destinato ad attività scolastiche rappresentano un requisito fondamentale per la loro corretta fruizione, sia in termini di un 
corretto svolgimento delle attività didattiche che, soprattutto, di condizioni ambientali tali da assicurare un corretto apprendimento da parte degli alunni. Queste 
condizioni sono riconducibili essenzialmente a due parametri fondamentali: un buon livello di isolamento acustico degli spazi interni ed il trattamento acustico delle aule 
che deve essere adeguato alle attività didattiche e interdisciplinari che vengono svolte all’interno delle stesse."

La progettazione ha posto particolare 
attenzione al corretto utilizzo del 
contributo di luce naturale (che 
rappresenta la migliore sorgente, sia in 
termini di quantità, ovvero illuminamento, 
che in termini di qualità, ovvero resa 
cromatica e neutralità della temperatura di 
colore)."

Ci si è avvalsi di software specifici per il 
calcolo e la verifica dell’illuminazione 
interna naturale, verificando in particolare 
la corretta distribuzione ed il valore medio 
del fattore di luce diurna (FLDm). "

La soluzione di progetto prevede l’ultilizzo, 
oltre che degli infissi esterni su parete, di 
lucernai in copertura al fine di raggiungere 
un valore elevato del fattore medio di luce 
diurna, che nel caso in esame risulta, per 
gli ambienti didattici, superiore al 3% e nei 
punti di maggiore utilizzo prossimo al 4%: 
la soluzione di progetto consente quindi 
un netto miglioramento nel requisito 
minimo (pari al 2%) riportato nel 
documento preliminare alla progettazione 
allegato al bando di gara e consente di 
rispettare le prescrizioni imposte dal DM 
18/12/1975, oltre ad assicurare condizioni 
ottimali di illuminamento naturale."
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Pertanto, fatto salvo il rispetto dei limiti imposti dalla normativa riguardanti i requisiti acustici passivi degli edifici (D.P.C.M. 05/12/1997) ed il comfort acustico degli 
spazi interni (D.M. 11/01/2017, Allegato 2, paragrafo 2.3.5.6) i criteri che hanno determinato le scelte progettuali in materia di acustica sono brevemente riassunti nei 
due paragrafi che seguono."

Isolamento acustico delle aule e degli spazi "

Un edificio scolastico di buona qualità è senza dubbio contraddistinto da un adeguato isolamento acustico dai fenomeni sonici che potrebbero interferire con le 
attività didattiche e quindi generare condizioni non favorevoli alle attività di insegnamento e di apprendimento. Per tale motivo per la realizzazione del fabbricato in 
progetto sono state studiate soluzioni capaci di garantire un elevato isolamento acustico delle aule, sia dai rumori provenienti dall’esterno che da quelli che si 
generano e si propagano all’interno dell’edificio stesso."

Per quanto riguarda l’isolamento dai rumori provenienti dall’esterno, una volta valutate le caratteristiche di isolamento acustico della parte opaca dei componenti 
edilizi di facciata, si sono selezionati dei serramenti dalle elevate prestazioni in termini di isolamento acustico capaci di fondere le esigenze di illuminazione naturale 
delle aule con le esigenze di isolamento sia acustico che termico."

La particolare attenzione riservata all’isolamento acustico tra aule e tra aule e parti comuni dell’edificio (corridoi) ha determinato l’adozione di pareti a secco ad elevato 
isolamento acustico costituite da una doppia camera isolante, con interposta una lastra di fibrogesso ad alta densità e doppie lastre di cartongesso alle due estremità. 
Tale soluzione è stata adottata anche al fine di garantire il passaggio di componenti impiantistici all’interno di tali pareti senza che gli stessi generino ponti acustici e 
quindi un brusco decadimento delle prestazioni di isolamento delle pareti stesse. Le porte interne di comunicazione tra aule e spazi comuni saranno caratterizzate da 
valori di isolamento acustico tali da garantire il rispetto dei limiti di legge in materia di “comfort acustico” negli edifici scolastici."

Infine si sono valutati e progettati adeguatamente gli impianti tecnologici asserviti all’edificio in maniera tale che il loro normale esercizio rimanga al di sotto dei valori 
limite di legge e soprattutto che non provochi un aumento dei livelli di rumorosità interna che potrebbero comportare affaticamento e cali di concentrazione 
(annoyance) che andrebbero a compromettere le attività di apprendimento. "

Trattamento acustico delle aule"

Un ulteriore aspetto riguardante le condizioni acustiche dell’edificio è stato quello connesso al trattamento acustico delle aule. La norma tecnica UNI 11532-2:2020 
fissa, per gli edifici scolastici, una serie di parametri volti a definire le qualità acustiche degli spazi interni sostanzialmente riconducibili a: Tempo di Riverberazione, 
Indice di intellegibilità del parlato e Indice di chiarezza. Quindi per ogni tipologia di attività didattica prevista all’interno delle aule scolastiche vengono fissati dei valori 
di riferimento dei parametri precedentemente indicati. L’approccio progettuale alla qualità acustica degli ambienti dell’edificio in progetto, dovendo anche rispettare le 
disposizioni in materia di “comfort acustico” del D.M. 11/01/2017, Allegato 2, paragrafo 2.3.5.6 e quindi indirettamente della norma tecnica sopra citata, ha seguito un 
approccio sostanzialmente analogo."

Per ogni aula, in funzione delle attività previste al suo interno, è stato disposto l’utilizzo di materiali specifici capaci di garantire indici prestazionali rispondenti alle 
disposizioni normative. La progettazione ha sostanzialmente riguardato l’individuazione della soluzione da adottare, anche sulla base di considerazioni di natura 
architettonica/funzionale, la quantità nonché il posizionamento del materiale stesso all’interno delle aule destinate alle diverse attività previste per l’edificio scolastico 
in progetto. Per gli spazi caratterizzati da attività didattiche diverse, e quindi da parametri di qualità acustica degli ambienti differenti, si è cercato il giusto 
compromesso tra le soluzioni individuate per far fronte alle disposizioni di carattere normativo.  "

Benessere temoigrometrico e ventilazione meccanica 

Il concetto d’impianto è quello di prevedere un modulo per ogni aula, "
soluzione che permette anche di gestire in maniera semplice ed efficace possibili focolai di virus e tenerli confinati."
Il “sistema” si compone di recuperatore di calore, condotti flessibili afonizzati, due terminali di immissione ed estrazione in ambiente  (bocchette contrapposte), 
eventualmente anche canalizzabili all’esterno del box."
Il dimensionamento è scelto sulla base di affollamento medio di 25 alunni per 20 mc/h ca. per cad. alunno, con una ottica verso la norma applicabile in materia (rif. 
UNI_10339:95 e regolamenti attuativi – Direttive Aicarr / Ashrae). "
Si considera di non far lavorare le macchine alla massima velocità per evitare un aumento del rumore irradiato. La proposta è quella di lavorare a regime intermedio e 
surventilare al massimo nel cambio di lezione o periodicamente : funzione programmabile. "

Sono previsti sistemi canalizzati con portate d’aria da 500 a 4000 mc/h con unità centralizzate per interno ed esterno, in configurazione orizzontale."
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Impianto di climatizzazione 

La soluzione di progetto è stata sviluppata con riferimento ai seguenti obbiettivi:!

• Raggiungimento di un eccellente livello di prestazione energetica dell’edificio;!

• Ottimizzazione e monitoraggio dei consumi;!

• Controllo della qualità dell’aria interna.!

La soluzione di progetto prevede l’utilizzo di:!

• unità motocondensanti a espansione diretta a pompa di calore fornite di tecnologia 
inverter, caratterizzate da elevata efficienza energetica;!

• unità di trattamento aria (UTA), con canali aria antibatterici con tecnologia 
autopulente, filtri per la riduzione di fumi, particolato, virus e batteri e gestione del 
livello di CO2 in ambiente. !

La distribuzione d’aria deve essere “salubre e confortevole”, ed è fondamentale che abbia le 
caratteristiche tipiche di una leggera brezza naturale. !

Le macchine proposte sono in grado di riprodurre questo tipo di ventilazione grazie alla 
tecnologia che controlla liberamente e con flessibilità il flusso d’aria in uscita rendendolo 
molto simile a quello naturale eliminando la fastidiosa sensazione di essere colpiti da un 
flusso d’aria diretto e costante.!

L’aria, come l’acqua, è un bene primario che usiamo tutti i giorni. Proprio per questo la sua 
pulizia e freschezza sono fondamentali per creare un ambiente sano. !

Il sistema scelto permette di raggiungere questo obiettivo in quanto rimuove quattro tipi di 
inquinanti di cui l’aria è piena: batteri, virus, allergeni e polvere.!

Infine, il comfort ambientale è legato anche al livello sonoro; la climatizzazione proposta e 
consente di garantire il clima ideale con un livello sonoro virtualmente impercettibile 
dall’orecchio umano.!

All’impianto di climatizzazione è affiancato il sistema di trattamento aria, avente la funzione 
principale di migliorare la qualità dell’aria garantendo un corretto ricambio ed un controllo 
delle condizioni dell’aria negli ambienti di lavoro e di processo, con gli opportuni sistemi di 
recupero di calore sono anche in grado di garantire un efficiente risparmio energetico.!

Le unità a pompa di calore proposte per il fabbricato servizi della scuola sono caratterizzate 
da elevata efficienza energetica.!

SCOP è il nuovo parametro per indicare l’efficienza energetica stagionale dei climatizzatori 
per il funzionamento in riscaldamento. Più sono elevati tali valori maggiore è l’efficienza 
energetica e più sono bassi i consumi; SCOP è anche il riferimento per l’assegnazione della 
classe energetica il cui massimo è rappresentato dalla A+++. Il sistema proposto, tipo MSZ-
FH della ditta Mitsubishi o equivalente, può fregiarsi della massima classe di efficienza (A+++) 
in riscaldamento.!

Le unità di climatizzazione proposte sono fornite di tecnologia inverter ad elevata efficienza 
energetica. Il sistema Inverter è un dispositivo elettronico che consente di variare in modo 
efficiente la velocità del compressore e, di conseguenza, la potenza erogata dal 
climatizzatore, in base alla richiesta di riscaldamento.!

Rispetto ai climatizzatori tradizionali a velocità fissa (on/off), 
i climatizzatori inverter raggiungono prima la temperatura 
richiesta e la mantengono stabile, senza sbalzi fastidiosi, a 
tutto vantaggio del comfort e dei consumi elettrici.!

La più elevata efficienza è raggiunta dai compressori Scroll 
DC Inverter, dotati di un meccanismo che permette di 
minimizzare gli attriti e i bypass durante la fase di 
compressione.!

Per quanto riguarda l’impianto idrico-sanitario, la 
soluzione proposta prevede:!

• l’installazione di un impianto a pannelli solari termici 
per la produzione di acqua calda sanitaria;!

• un sistema di recupero delle acque piovane.!

L’impianto a pannelli solari per la produzione di acqua 
calda sanitaria sarà a circolazione forzata, vale a dire 
formato da un collettore solare a sé stante, connesso 
attraverso un circuito con un serbatoio localizzato nella 
centrale termica. !

All’interno del circuito solare verrà fatta circolare acqua o 
un fluido termovettore antigelo. !
La pompa di circolazione del circuito solare sarà attivata da 
un regolatore differenziale nei casi in cui la temperatura 
all’interno del collettore sia superiore alla temperatura di 
riferimento impostata nel serbatoio di accumulo. Il calore 
verrà quindi trasportato al serbatoio di accumulo e ceduto 
all’acqua sanitaria mediante uno scambiatore di calore.!

La soluzione di progetto è stata sviluppata con riferimento 
all’obbiettivo principale di massimizzare il risparmio idrico 
ed energetico ed il riuso delle acque. !

La soluzione proposta prevede:!

• l’utilizzo di rubinetti con frangigetto e riduttori di 
flusso autopulenti e miscelatori, cassette WC e vasi 
a risparmio idrico!

• l’installazione di un impianto a pannelli solari termici 
per la produzione di acqua calda sanitaria;!

• un sistema di recupero delle acque piovane.!
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Qualità delle soluzioni progettuali adottate per garantire la massima accessibilità e facilità di utilizzo anche al di fuori delle 
attività scolastiche; 

La palestra e l’agorà pubblica della scuola è posizionata nella parte di testata di tutto l’intervento, direttamente connessa con il corpo principale 
dell’edificio scolastico, ma, facilmente sezionabile ed accessibile anche autonomamente ed in orari differenti da quelli della didattica."
L’istituto omnicomprensivo “Giovanni XXIII” è strutturato intorno a due assi principali, una sorta di “cardo” e “decumano”, alla cui intersezione è 
posizionato il polo civico;"
Una metafora del foro romano."
Tutti gli accessi diretti (da via Ferruccio Parri ) ed indiretti (dal parcheggio interno) sono perfettamente autonomi e svincolati dalle attività scolastiche."

Soluzioni progettuali relative all’articolazione degli spazi esterni, al sistema degli accessi, dei parcheggi e dei percorsi; 

Sistemi e tecnologie adottate per facilitare la manutenzione e la gestione delle strutture nonché per ridurre i relativi costi;
La tipologia strutturale scelta permette di semplificare e ridurre la manutenzione e gestione della parte strutturale delle opere, in quanto caratterizzata dalla 
presenza di strutture in vista o protette da elementi di rivestimento posati a secco e facilmente ispezionabili e rimovibili."

Il progetto prevede inoltre adeguati trattamenti protettivi per le strutture in acciaio che rendono di fatto nulle le necessità manutentive sugli elementi stessi. La 
tipologia in acciaio con elementi non strutturali posati a secco consente inoltre una più agevole ed economica manutenzione straordinaria, potendo procedere, 
al termine della vita nominale di progetto, a prolungare la vita utile dell’opera con semplici trattamenti superficiali che non richiedono demolizioni pesanti o 
sostituzione di elementi strutturali."

Per quanto attiene gli impianti di illuminazione, sarà possibile ridurre i relativi costi di manutenzione in quanto il sistema di telegestione previsto nella soluzione 
di progetto faciliterà la manutenzione dell’intero sistema, in particolare nell’eventuale verifica e sostituzione di dispositivi, sorgenti di illuminazione o reattori 
elettronici degli apparecchi. "

L’utilizzo di sistemi di gestione e controllo della luce può concorrere alla determinazione del comfort  termico in ambiente poiché riduce i carichi endogeni dovuti 
sia al calore emesso dalle sorgenti di illuminazione degli apparecchi sia al contributo della radiazione solare entrante dalle superfici finestrate che risulterà 
ridotta o schermata dai sistemi di schermatura opportunamente gestiti all’interno delle funzionalità del sistema di controllo. Tramite il sistema proposto di 
telegestione, si potranno: 1) programmare orari e modalità di funzionamento dell’impianto (teleprogrammazione); 2) monitorare l’impianto controllato 
(telediagnosi); 3) ricevere e visualizzare gli eventi di anomalia e allarme provenienti dal sistema (teleallarme); 4) raccogliere e memorizzare i dati di funzionamento 
provenienti dall’impianto e permettere la loro visualizzazione in forma grafica e sotto forma di report specifici; 5) disporre di procedure automatiche di 
salvataggio periodico degli archivi di configurazione e dei dati storici; 6)garantire la sicurezza e la mappatura degli accessi al sistema tramite l'utilizzo di parole 
chiave di accesso."

La soluzione di progetto prevede inoltre l’uso di illuminazione LED. Confrontato con fonti di illuminazione tradizionali il risparmio ottenuto utilizzando 
l'illuminazione a LED è di circa il 66% rispetto alle lampade Fluorescenti. E' inutile dire che la differenza è abissale, considerando 8 ore di funzionamento medio 
giornaliero per tutto l’anno, una lampada a led durerà circa 17 Anni. I LED mantengono il 70% dell’emissione luminosa iniziale ancora dopo 50.000 ore, 
secondo gli standard EN50107."

Infine l’impianto fotovoltaico previsto in progetto farà risparmiare alla Scuola circa 26.000 kWh/anno per un importo ci circa ' 7.500,00 l’anno di energia 

L’intero sito dell’istituto omnicomprensivo Giovanni XXIII è disegnato secondo un’unica regola che senza soluzione di continuità governa gli spazi chiusi 
volumetrizzati e quelli aperti destinati a giardini, aree di sosta, accessi, ecc"
Un progetto di paesaggio costituito da un insieme di pixel, ognuno dei quali ha una funzione ed un ruolo e tutti nell’insieme costituiscono il disegno complessivo."
Il legame tra interno ed esterno è strettissimo. Le unità didattiche sono pensate come un sistema a pettine in cui agli spazi classe si avvicendano delle corti 
interne protette pensate come delle vere e proprie aule all’aperto."
Gli altri spazi esterni, incluse le coperture verdi, sono a disposizione della comunità scolastica e/o della comunità civica come luogo di relazione ed 
apprendimento. L’idea è quella di pensare una scuola/parco."
Gli accessi carrabili, pedonali e percorsi dedicati sono attestati in adiacenza di via Ferruccio Parri, lato principale di interconnessione tra sito e tessuto urbano 
circostante."
Dallo schema dei flussi riportato si evincono percorsi ed interrelazioni ."
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a.2.3) descrizione della soluzione progettuale dal punto di vista funzionale - tabelle comparative D.M. 18/12/75                                  .
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N.B. : le superfici lorde di progetto includono sia le superfici minime previste dal D.M. 18/12/75 che le ulteriori 
superfici per le funzioni richiamate con L.107 - 13/07/2015
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a.2.4) descrizione generale della soluzione progettuale dal punto di vista pedagogico;                                                                           . 


Il concept alla base del progetto è l’idea di costruire un luogo di 
formazione, un edificio che possa riunire in un disegno unitario le idee e 
le esigenze di scuole di diverso grado in una stessa struttura, uno 
strumento messo a disposizione di tutti i cittadini del territorio, per 
realizzare il loro progetto di vita, per essere messi nella condizione di 
sognare il loro futuro di grandi.

Un luogo che possa essere pensato da adulti e bambini come preziosa 
risorsa del territorio che essi stessi abitano e vivono e che , apprendendo, 
imparano ad amare e rispettare.

Il Polo vuole altresì essere il prodotto delle opportunità formative offerte 
agli adulti e ai bambini del quartiere “borgo pineta” di Avezzano, che 
ha a cuore il progetto di vita dei suoi residenti.


La struttura è concepita come un topos che è fattore di sviluppo 
individuale e locale, qualità sociale della vita di tutta la comunità 
territoriale.

Si cresce e si diventa uomini e cittadini attraverso la famiglia, attraverso il 
territorio, attraverso la scuola, ma si cresce e si vive bene e in maniera 
completa nella misura in cui questi tre luoghi sanno comunicare e 
interagire tra di loro. 

Quindi il Polo si pone anche come locus di dialogo, di narrazione e di 
interazione tra alunni, famiglie, istituzioni e territorio.

L’edificio rappresenta lo scenario formativo entro cui scrivere la storia 
scolastica e la crescita , servendo ed assecondando il loro agire di 
“piccoli del genere umano” a cui mettere a disposizione materiali, 
strumenti, relazioni, contesti motivanti, accattivanti e significativi per 
crescere se stessi nell’ottica di un armonioso stare bene.


L’intera costruzione rappresenta prioritariamente un ambiente di vita e di 
apprendimento di per sé attraente, che valga la pena di essere vissuto, 
nel quale le bambine e i bambini scoprano il gusto di scrivere la loro storia 
nell’incontro e al fianco degli adulti, con i quali capitalizzare quel tesoro 
prezioso che è il loro tempo investito, anno dopo anno, nello stare a 
scuola per costruire il proprio sogno di adulti.

Un unico luogo dunque, un'unica struttura che però comprende moduli 
che rappresentano segmenti diversi di istruzione, ognuno dei quali 
conserva la propria specificità e finalità, la propria organizzazione interna; 
moduli accessibili separatamente dall’esterno, ma pur tuttavia in 
stretta interconnessione reciproca attraverso percorsi e camminamenti 
interni che ne facilitano il dialogo e la socialità , una sorta di immaginaria 

cordata di crescita verso la faticosa ascesa al sapere e all’imparare ad essere e a vivere.

L’intera struttura rappresenta un luogo psicologicamente attraente dal punto di vista estetico ed architettonico al fine di 
garantire un quotidiano incontro con la scuola sereno, accogliente, motivante e stimolante per la costruzione del sapere.

Le aule e gli ambienti in generale sono ampi e luminosi con possibilità di filtrare la luce delle grandi vetrate che permettono di 
fondere il dentro con il fuori in un ambiente unico, in un continuum ambientale.

Le pareti di alcune aree sono semoventi, l’arredo è colorato e a dimensione dell’esigenza e dell’età dei bambini. 

Molti sono i luoghi ampi a facilitare l’incontro, l’accoglienza, il dialogo, la narrazione per la promozione del benessere: spazi a 
emiciclo o ad anfiteatro con parquet, aule polivalenti con tappeti gommati, spazio per il teatro, laboratori attrezzati, palestra, 
giardini, aule verdi in giardino.

Alle aule chiuse si affianca “un’aula a cielo aperto”, un giardino protetto ed attrezzato per la didattica. Tutte le corti 
presentano un albero a foglia caduca che possa offrire riparo dal sole durante l’estate e soleggiamento invernale, inoltre, la 
corte è attrezzata con delle protezioni solari che garantiscono il controllo della luce solare .


L’ambiente risulta essere un “ambiente preparato” di Montessoriana concezione, a misura di bambino.

Tutta la struttura architettonica e gli arredi sono funzionali alla promozione di una didattica di coinvolgimento e di 
responsabilizzazione individuale (compostiera per la raccolta dell’umido della mensa, pannelli solari, impianto di raccolta delle 
acque reflue, scelta di materiali ecocompatibili, miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio, …) per rendere 
non solo abitabile, ma pedagogicamente attraente l’investimento educativo.

La scelta dell’architettura bio compatibile pone naturalmente al centro del progetto l’essere umano e le sue più sottili esigenze, 
assegna un particolare valore alla salute psico-fisica e al benessere dei bambini e degli operatori, rivaluta e rielabora il rapporto 
tra la persona e l’ambiente sia a livello locale (giardino, quartiere, città,..) che a livello globale ed ecosistemico (il territorio, l’aria, 
l’acqua,l’energia, le risorse).


L’impianto delle aule didattiche è caratterizzato da una particolare attenzione alla flessibilità e modularità delle sue parti per 
mezzo di pareti mobili che creano ambienti di dimensione diversa ed addizionabili a seconda delle necessità didattiche. 


Riguardo la riorganizzazione dell’ambiente di apprendimento in base alle metodologie didattiche finalizzate a fornire 
alternative al modello trasmissivo, abbiamo strutturato le classi (con le loro possibili configurazioni) secondo questo sistema 
di microzonizzazione :


Community Zone: per fare il punto della situazione sui progressi, chiedere chiarimenti, fare programmi, ecc.; "

Discovery Zone: per fare attività manuali, di montaggio, registrazioni, foto, ecc.; "

Quiet Zone: per il tempo libero, i compiti, lo studio, la riflessione; "

News Zone: per mostrare i lavori individuali, di classe, la bacheca, gli eventi, ecc.;(
Teacher Zone: per lavorare individualmente con i ragazzi, incontrare i colleghi o le famiglie;  "

Supplies Zone: per condividere materiali e creare una base per il lavoro degli studenti;(
Subject Zone: per rendere evidenti i collegamenti tra le discipline (giochi, linee del tempo, risorse, ecc.). "

Particolare rilevanza assume il progetto cromatico in quanto il colore contribuisce alla riconoscibilità degli spazi predisposti per 
gli alunni influenzandone lo stato d’animo ed i sentimenti, in quanto espressione della luce. 
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Studio e analisi delle connessioni, delle separazioni, degli accessi, degli spazi in condivisione e non 
con riferimento a quanto esplicitato nel DPP; 
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Analisi e studio dell’inserimento dell’intero plesso scolastico
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a.2.5) descrizione della caratterizzazione del progetto, inserimento nel contesto e relazioni con il tessuto circostante                            .

Il plesso scolastico si insedia in un sito delimitato dall due principali vie di accesso : "
Via Ferruccio Parri (a nord), Via Aldo Moro (a est)."
Il sito attualmente si presenta come un parco suburbano parzialmente piantumato con giovani conifere posto nelle immediate 
adiacenze di un più ampio parco del “Borgo Pineta” in cui sono collocate anche le principali attrezzature sportive della città (circolo 
tenni, piscina comunale, stadio e pista di atletica)."
A sud, l’asse di via Aldo Moro (poi Via Bruno Buozzi) connette alcuni dei principali poli scolastici della città  ( I.I.S. Ettore Majorana, 
Liceo scientifico Vitruvio Pollione, Liceo Statale Benedetto Croce, Scuola secondaria di 1° grado “A. Vivenza”) oltre da alcuni servizi 
primari (Chiesa dello Spirito Santo, Ufficio Poste Italiane, Stazione FS ed autobus)."
Una localizzazione strategica all’interno di importanti corridoi verdi."
L’idea insediativa parte dal considerare l’istituto omnicomprensivo Giovanni XXIII come parte di questo territorio verde attrezzato, 
parte del sistema dei parchi all’interno del quale si insedia, una sorta di “parco animato”."
Una scuola/parco."

Particolare attenzione è stata posta al patrimonio arboreo esistente. "
È stata fatta una mappatura delle essenze presenti, organizzando gli spazi della scuola (primaria e secondaria) e del cantiere della 
futura realizzazione in modo da preservarne la maggior parte; di una ulteriore componente se ne prevede il riposizionamento e 
soltanto di una percentuale minima se ne prevede l’abbattimento."

Altro tema tenuto in grande considerazione dal progetto, nel definire le quote altimetriche del piano finito interno della scuola 
primaria e della secondaria di primo grado è stato quello del cercare un equilibrio tra le terre di scavo ed i riporti. "
L’idea è quella di conservare la quasi totalità del terreno di scavo in sito per modellazioni  paesaggistiche, escludendo il ricorso del 
trasporto a discarica."

Un approccio di landscape architecture 

L’istituto omnicomprensivo Giovanni XXIII è stato progettato con una struttura cardo-decumano articolandosi su due assi principali:"
- “cardo”, asse con andamento nord-sud che innerva l’ingresso principale all’istituto e distribuisce la scuola primaria, la scuola 

secondaria di primo grado ed il centro civico."
- “Decumano”, asse con andamento est-ovest che all’intersezione con il “cardo” presenta il “polo civico”, porzione fruibile 

direttamente dalla città, senza interferenze con gli edifici e le attività scolastiche"
Su questo asse si distribuiscono le dieci classi della scuola primaria."

Il sistema dei percorsi è suddiviso secondo i seguenti principali ambiti :"
Percorsi pedonali(
ingresso studenti , ingresso professori, ingresso attività speciali ed attività civiche (agorà) ;  "
è prevista individuazione di fasce di zona 30 su via Ferrucico Parri e un passaggio pedonali su via Aldo Moro."
(
Percorsi carrabili "
scuolabus , corsia kiss&ride, parcheggio, parcheggi con colonnine di ricarica auto elettriche, accessi mezzi di emergenza e 
soccorso, accesso mezzi manutenzione (inclusa centrale energetica), zone carico e scarico mensa e merci, punti di raccolta 
differenziata."

percorsi dedicati(
utenti ridotta mobilità, accesso agorà e palestra, mobilità dolce, pista ciclabile "





a.2.8) circostanze che non possono risultare dai disegni_scelta dei materiali                                                                                         . 
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a.2.7) accessibilità, utilizzo, facilità ed economicità di manutenzione e gestione delle soluzioni del progetto;                                         . 


Il polo scolastico è strutturato per corpi di fabbrica distinti e separati sia dal punto di vista fisico che da 
quello impiantistico, ciò al fine di rendere tutti gli ambiti accessibili senza in alcun modo influenzare le 
attività svolte negli spazi attigui.


Tutti gli spazi sono facilmente accessibili e manutenibili dall’esterno, in particolare modo si è posta 
attenzione alla posizione della centrale energetica ed ai corridoi tecnologici per il trasporto dei vettori 
energetici.


La centrale energetica è stata posizionata sull’intercapedine tra il blocco servizi alla palestra e la 
copertura; completamente invisibile all’esterno ed al contempo accessibile dall’esterno anche durante 
orari non coincidenti con quelli dell’attività didattica. La posizione in testata alla spina di distribuzione 
principale permette di servire e smistare facilmente il tutto il sistema dei vettori energetici. 


Gli impianti sono interconnessi tra loro e con le rispettive utenze tramite un “Corridoio Tecnologico” 
costituito da una serie di sistemi impiantistici che permette lo sfruttamento delle fonti rinnovabili e lo 
smistamento dei vettori energetici alle varie utenze.!
L’architettura degli impianti così definita, grazie al facile accesso ed ispezionabilità di tutti i componenti, 
consente una manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, efficiente ed efficace. 


Il “Corridoio Tecnologico”, che ospita le reti impiantistiche, consente inoltre una agevole rielaborazione 
degli impianti stessi. La domotica e i sistemi di contabilizzazione dei consumi consentono di monitorare il 
comportamento energetico dell’edificio, il funzionamento impiantistico, di gestire il controllo delle spese e 
di ripartirlo secondo necessità.


Scelta dei materiali 


La scelta dei materiali di progetto sono state effettuate sulla base dei segeguenti principali criteri :"
- Significatività estetica (caratteristiche superficiali dei materiali)"
- Qualità tecnologica (caratteristiche fisico – meccaniche )"
- Compatibilità costruttiva (lavorabilità, sicurezza per gli operatori, reperibilità)"
- Qualità nell’uso (durabilità, riparabilità e sostituibilità)"
- Ecosostenibilità (in fase di approvvigionamento, trasformazione, dismissione)"
- Compatibilità con il budget a disposizione"
-

In un approccio edilizio sostenibile i materiali devono essere valutati in maniera completa. 
Questo significa considerare sia le conseguenze ambientali collegate con l’acquisizione, il trasporto e la 
manifattura di materiali da costruzione che gli effetti sulla salute degli abitanti e sul tipo di emissioni di 
sostanze nocive da parte dei materiali da costruzione” (progetto SHE – Sustainable Housing Europe,a 
cura dell’UE)."

Il progetto dell’istituto omnicomprensivo Giovanni XXIII pone particolare attenzione al comfort 
degli occupanti dell’edificio e alla salubrità degli spazi costruiti, i materiali proveniengono da 
distanza limitata dal sito di progetto, ed avranno la certificazione FSC del prodotto nel caso di 
strutture in legno;"

Tutti i materiali di finitura interni saranno a basso o nullo contenuto di Composti Organici Volatili (VOC). "

Materiali di finitura 


La scelta dei materiali è fondamentale per la qualità di una architettura, ma 
in particolare i materiali di finitura, cioè la pelle interna ed esterna 
dell’edificio ne qualificano l’aspetto e le modalità di uso.!
I bambini , nella scuola, hanno processi cognitivi caratterizzati da una forte 
sinestesia, in cui un senso attiva gli altri sensi. Per questo motivo hanno un 
approccio alla conoscenza che utilizza tutti e cinque i sensi: sono un 
laboratorio sensoriale e meritano un ambiente che sia ricco, variegato e 
interessante da un punto di vista sensoriale, Il paesaggio materico, 
cromatico, luminoso si devono quindi caratterizzare per una marcata 
complessità e varietà, per supportare il bambino nel suo percorso di crescita. 
La dimensione sensoriale nella conoscenza perde importanza man mano che 
i bambini crescono, ma rimane un importante sistema di esperienza, 
cognitiva e ambientale. Si ritiene quindi importante mantenere un buon livello 
di qualità sensoriale nel progetto, allontanandosi dal paesaggio ‘anemico’ dal 
punto di vista sensoriale che caratterizza le scuole italiane. 


Manutenzione impiantistica


Sono da valorizzare due tipi di manutenzione impiantistica: da un lato la gestione delle prestazioni via 
telematica, remota, comprensiva di controllo dei problemi e delle riparazioni in telegestione (regolazione 
della temperatura, della umidità, dei parametri ambientali in generale e monitoraggio del funzionamento 
via rete), dove la domotica consente di guidare le prestazioni impiantistiche dell’edificio in remoto oltre 
offrire vantaggi pratici nella gestione quotidiana (ad esempio, un solo interruttore per ‘spegnere’ tutto in 
uscita, un sensore per la pioggia che chiude automaticamente i lucernai); 

dall’altro la manutenzione pratica, fisica dei componenti, esigenza che si traduce in accessibilità delle 
reti impiantistiche, in creazione di cave di distribuzione ispezionabili e accessibili, in una concezione delle 
reti impiantistiche che faciliti la manutenzione nel corso del tempo. Senza però sacrificare la qualità 
estetica dell’ambiente alla ispezionabilità impiantistica: si sono adottate soluzioni progettuali che 
difendano entrambi gli aspetti mediante un corridoio di immissione alle aule al di sopra del blocco servizi 
(accessibile in qualsiasi punto) e un plenum/controssoffitto in Barrisol che è facilmente removibile e 
completamente ispezionabile.

Il plenum/controsoffitto in Barrisol è una soluzione che permette di assolvere in modo economico e 
funzionale a diverse funzioni : plenum di distribuzione dei fluidi, controsoffitto, correttore acustico 
dell’ambiente aula, plafone di illuminazione (cosa che consente, pur garantendo un effetto estetico 
controllato, di poter posizionare dei corpi illuminanti semplici economici e a basso consumo energetico)
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a.2.9) indirizzi per la redazione del progetto definitivo e cronoprogramma;                                                                                                . 

MODALITÀ DI INTERAZIONE / INTEGRAZIONE CON LA COMMITTENZA

Al fine di offrire un servizio di progettazione e direzione lavori che possegga tutti i requisiti tecnici ed amministrativi 
necessari per garantire la realizzabilità dell’intervento, il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti integrerà le prestazioni 
previste dal disciplinare di gara con le seguenti attività:


- messa a disposizione di una figura specifica, denominata “Coordinatore dell’iter approvativo”, avente il compito di 
affiancare la Committenza nelle fasi interlocutorie con gli Enti, fornendo un’assistenza basata sull’esperienza maturata nei 
rapporti con le varie amministrazioni


- messa a disposizione della Committenza di aree informatiche di lavoro condivise


Per consentire alla Stazione Appaltante la rapida consultazione di qualunque documento, previo riconoscimento tramite 
login e password, verrà utilizzata per l’archiviazione dei documenti direttamente un server virtuale (“cloud”).


In questo modo saranno immediatamente consultabili documenti riguardanti la progettazione, l’avanzamento delle 
autorizzazioni e tutto quanto legato alla realizzazione del Servizio. L’accesso a questo archivio digitale on-line sarà possibile 
attraverso una qualunque postazione internet, previa autenticazione dell’utente.


In particolare, il controllo e la condivisione si attuerà secondo i seguenti criteri generali:

• si programmeranno con il RUP, una serie di verifiche settimanali o, se necessarie, a cadenze più strette, per 

seguire il processo di progettazione passo passo, al fine di anticipare errori di impostazione che possono essere 
difficilmente corretti in fase avanzata


• agli incontri parteciperanno le qualifiche e le unità del personale che saranno impiegato in ogni fase progettuale

• il programma sarà lo strumento di verifica dell’avanzamento del progetto, consentendo al RUP di controllare che la 

realizzazione degli elaborati progettuali avanzi senza ritardi e che la forza lavoro impiegata sia adeguata allo scopo 
richiesto.


• il RUP sarà posto nelle condizioni di verificare i calcoli strutturali ed impiantistici, utilizzando mezzi propri oppure 
quelli messi a disposizione dal RTP


• Questi incontri saranno, pertanto, i momenti cui dovranno corrispondere le scelte strategiche da attuare nell’arco 
della progettazione


Periodicamente, nei momenti significativi della progettazione, si offrirà al RUP la disponibilità di illustrazione del progetto 
all’ambito politico del Comune di Sulmona, al fine di rendere uniforme l’avanzamento tecnico/amministrativo con la condivisione 
politica e sociale dell’opera pubblica.


Controllo di Qualità

Il processo di progettazione sarà gestito secondo i protocolli interni di controllo, verifica e validazione definitiva Sistema di 
Gestione Qualità  (SGQ) UNI EN ISO 9001


MODALITÀ DI INTERAZIONE CON LA CITTADINANZA E CON IL SISTEMA CITTADINO “SCUOLA”

La realizzazione di un plesso scolastico è un momento importante non soltanto dal punto di vista costruttivo, ma, anche da 

quello sociale - collettivo.

Ne consegue che l’attività di informazione alla cittadinanza e di condivisione delle scelte principali, appare un elemento 

fondamentale per far sì che l’opera rispetti e traduca su progetto le aspettative della popolazione.

Al tempo stesso, non può essere trascurata quella che deve essere la condivisione con il sistema scolastico della città di 

Avezzano, in grado, attraverso le professionalità esistenti (Dirigenti, insegnanti, rappresentanti dei genitori) di fornire indicazioni 
sulla didattica da trasferire nella progettazione.


Alla prima esigenza, la condivisione con la Città, sarà possibile dare una risposta attraverso la pubblicazione delle 
brochure illustrative, su testate giornalistiche on-line della Città , con possibilità anche di realizzare sondaggi pubblici su specifici 
argomenti.


Alla seconda esigenza, si potrà dare risposta attraverso incontri nelle sedi degli istituti coinvolti, interessati dal 
trasferimento verso il plesso unico, in modo da condividere le scelte ed i valori intorno al quale il progetto si sviluppa.


FASI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA

1. ATTIVITÀ DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELLA PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE

1. ACQUISIZIONE DI EVENTUALI PARERI DA PARTE DI ENTI SOVRAORDINATI 

2. VERIFICA INTERNA DEL PROGETTO PRELIMINARE

3. VERIFICA CON IL COMMITTENTE PER DEFINIRE E CONDIVIDERE LE SCELTE TECNICHE 
ALTERNATIVE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

1. ATTIVITÀ DI AVVIO DELLA PROGETTAZIONE

1. VERIFICA PREVENTIVA ED AUTORIZZAZIONE DELL’INTERESSE PAESAGGISITICO 

2. ACQUISIZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA ED INDAGINI GEOGNOSTICHE

3. INCONTRO CON IL COMMITTENTE PER CONDIVIDERE LE SCELTE TECNICHE DEFINITIVE

2. ELABORAZIONE PROGETTUALE

1. ELABORAZIONE PROGETTUALE E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI DESCRITTIVI, 
TECNICO-ECONOMICI ED AGGIORNAMENTO DELLE PRIME INDICAZIONI E PRESCRIZIONI PER LA 
REDAZIONE DEL PSC

2. ESAME DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO: VERIFICA FORMALE E CONCETTUALE 
DEI SINGOLI DOCUMENTI TRAMITE PREDISPOSTE CHECK LIST E CON IL COINVOLGIMENTO DEI 
RESPONSABILI DEI SETTORI TECNICI

3. INCONTRO MULTIDISCIPLINARE CON IL COMMITTENTE CON SCADENZA SETTIMANALE PER UN 
CONTINUO MONITORAGGIO DELLA PROGETTAZIONE

4. VERIFICA INTERMEDIA CON GLI ENTI PREPOSTI ASL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, PARERI, 
CONFORMITÀ

3. MONITORAGGIO, CONTROLLO ED EMISSIONE

1. EVENTUALI AZIONI CORRETTIVE E PERFEZIONAMENTO DEGLI ELABORATI GRAFICI E 
COMPLETAMENTO DEGLI ELABORATI DESCRITTIVI E TECNICO-ECONOMICI

2. EMISSIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI, REDATTI IN BASE AGLI STANDARD 
DEFINITI DAL SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITÀ ADOTTATO

3. VALIDAZIONE INTERNA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI E CONSEGNA DEL PROGETTO

4. ATTIVITÀ FUORI DAI TEMPI CONTRATTUALI

1. PREDISPOSIZIONE DELLA BROCHURE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO, PER LA CONDIVISIONE CON 
IL SISTEMA SCUOLA E CON LA CITTADINANZA

2. VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO IN CONTRADDITTORIO CON IL COMMITTENTE

3. PARTECIPAZIONE ED ASSISTENZA AL COMMITTENTE NELLE FASI DI CONDIVISIONE DEL 
PROGETTO CON  IL MONDO DELLA SCUOLA E CON LA CITTADINANZA
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Durante la fase progettuale, verrˆ individuata la figura di un Il BIM Manager che metterˆ 

direttamente in relazione progettisti e committenza. Esso si avvarrˆ dei BIM Coordinator, 

suddivisi per pool disciplinari.


Il costituendo RTP, in conformitˆ alla speci fica metodologica allegata al bando di gara intende 

suddividere i modelli nelle seguenti macrodiscipline:


! Modello architettonico 


! Modello impiantistico articolato come segue:


-  Modello impianto termico;


- Modello impianto idrico-sanitario


- Modello impianto elettrico-videosorveglianza ;


! Modello strutturale.


Per ciascuna disciplina si avvarrˆ di un BIM Coordinator, i quali avranno a disposizione BIM 

Specialist per lo sviluppo dellÕintero modello disciplinare. 


Le informazioni progettuali non saranno pi• disperse nelle comunicazioni scritte o verbali, ma 

verranno ricondotte agli elementi del modello di progetto e disciplinate grazie al sistema di 

classificazione interoperabile (IFC). 


Attraverso questo sistema informativo tridimensionale e dinamico  verranno organizzate tutte 

le modalitˆ di condivisione dei modelli di progetto, sarˆ piani ficata la struttura del team 

progettuale e sarˆ disciplinata la diffusione delle comunicazioni relative allo sviluppo/

realizzazione e gestione dellÕorganismo edilizio, sia allÕinterno del team di progetto, sia verso 

lÕesterno. 


Grazie allo sviluppo del modello su formato interoperabile IFC • possibile esplorare il modello 

mediante software open source che permettano al RUP di avere sotto controllo lÕevoluzione del 

progetto.


Arch iviazione dat i


Il Coinvolgimento della Committenza  nel corso della progettazione avverrˆ nei seguenti due 

modi:


1) Tramite una piattaforma digitale. Nello specifico sarˆ la piattaforma cloud, accessibile tramite 

internet quindi condivisibile su qualsiasi dispositivo desktop e mobile nella quale avverrˆ la :


a) Condivisione del modello BIM in formato open, attraverso lo standard IFC esplorabile con 

applicazioni open source e userfriendly. 


b) Condivisione dati digitali (ACDat), in cui un soggetto appartenente al team di progetto con i 

propri ruoli e competenze, o un soggetto appartenente alla committenza, in funzione del 

livello di accessibilitˆ assegnatogli, pu˜ solo visionare e/o modificare i file in una sezione del 

ACDat. Tale ambiente di condivisione sarˆ :


i) Accessibile a tutti gli attori coinvolti nel processo, tramite connessione di rete, possibilitˆ 

di consultazione e estrazione di copia di documento, degli elaborati e dei modelli; 


ii) Tracciabile in termini dei dati contenuti nellÕarchivio; 


iii) Aggiornato di continuo, durante gli stadi e le fasi del processo, dellÕarchivio di 

condivisione dati (ACDat), in relazione al continuo sviluppo degli elaborati/modelli/

documenti digitali contenuti; 


iv) Riservato e sicuro, in riferimento alle modalitˆ di gestione dei dati in esso contenuti .


2) Tramite un archivio di condivisione documenti non digitali (ACDoc)


Controlli allÕaccesso condiviso

LÕRTP, prima dellÕinizio della progettazione, predisporrˆ un piano di gestione informativa pGI 

(equivalente del BIM Execution Plan) un piano che, in risposta ai requisiti informativi del 

capitolato, struttura temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella catena di fornitura 

dell'appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e 

decisionali di quest'ultimo all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, descrive la 

configurazione organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le responsabilitˆ degli attori 

coinvolti. Per ogni modello o elaborato (e connessi contenuti informativi), dovrˆ essere possibile 

definire uno Stato di Lavorazione e uno Stato di Approvazione. Il passaggio da Stato di Lavorazione 

a Stato di Approvazione avviene attraverso unÕattivitˆ di verifica .


Gli stati di lavorazione  (Ln)  seguiranno i 4 livelli della UNI 11337: 


! L0 - l contenuto informativo • in fase di elaborazione o aggiornamento, pertanto esso • 

generalmente disponibile solo ai componenti dello specifico team di lavoro. 


! L1 - Il contenuto informativo • in fase di condivisione. !  Il suo sviluppo • ritenuto 

soddisfacente da parte del team di lavoro che lo ha generato, e ulteriori rilavorazioni 

potrebbero essere possibili in ragione di aggiustamenti dei requisiti da parte della 

committenza o richieste pervenute da parte degli altri team di lavoro (altre discipline). 


! L2 - Il contenuto informativo • in fase di pubblicazione. !  Esso pu˜ dirsi attivo ma concluso, in 

quanto nessun team di lavoro ha pi• la necessitˆ di apportare modifiche e/o aggiornamenti a 

quanto realizzato. 


! L3 Ð Contenuto archiviato. Suddiviso in due sottocategorie: 

- L3.V (valido): relativo ad una versione delle informazioni Òin vigoreÓ; 

- L3.S (superato): relativo a versioni precedenti a quella in vigore e, quindi, sostituite.


Gli Stati di Approvazione  (An) sono anchÕessi puntualmente definiti nelle UNI 1133: 


! A0 - Il contenuto informativo • da approvare, in quanto non • stato ancora sottoposto a 

nessun processo di approvazione.


! A1 - Il contenuto informativo • approvato, avendo avuto esito positivo il processo di 
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a.2.11) tabella riepilogativa indicatori di progetto, cubature e superfici utili;                                                                                                      . 

a.2.12) piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e discariche;                                                      . 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Equilibrio tra scavi e riport i


Il progetto ha selezionato la quota di imposta del piano finito e del piano di scavo valutando, tra le varie istanze, anche quella di ottenere un sostanziale equilibrio tra scavi e riporti .


Previa caratterizzazione delle terre di scavo, lÕidea • quella di mantenere tutta la terra nellÕambito del cantiere, utilizzandola per attivitˆ di modellazione paesaggistica .


Un approccio di urbanistica sostenibile , che consente di escludere lÕuso di discariche o cave.




a.3.2) stima su base annua dei costi previsti per la gestione e manutenzione ordinaria della scuola, in riferimento ai consumi 


energetici, alle spese per la manutenzione degli impianti e mantenimento delle prestazioni minime delle opere edilizie.                         .                           

 !
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a.3) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto                                                                                                              .


! ! a.3.1) calcoli estimativi giustificativi della spesa; 


La stima dei costi • stata redatta con procedimento sintetico-comparativo basato su costi unitari di riferimento, utilizzando per la stima dei 
costi unitari prioritariamente il criterio di stima del costo sulla base degli elaborati architettonici di progetto e dei predimensionamenti strutturali 
e impiantistici eseguiti, tramite i prezzi desunti dai vigenti Prezzari Regionali e/o analisi prezzi relativi alle speci fiche lavorazioni.!

In assenza di riferimenti parametrici significativi, la stima del costo • stata sviluppata attraverso lÕanalisi di interventi similari e compatibili con il 
livello di approfondimento progettuale. Dopo aver analizzato i dati sopracitati, gli indici di costo sono stati opportunamente corretti in modo da 
renderli compatibili con il presente progetto.!

Con riferimento alle stime relative a opere analoghe, ai prezziari di riferimento, e una volta eseguiti gli opportuni aggiustamenti per lo speci fico 
progetto, • stato possibile impostare la ripartizione degli importi per macro-categorie di lavori.!

La stima degli oneri della sicurezza • stata in fine svolta con riferimento alle incidenze percentuali per le singole categorie di lavorazione 
riportate nei vigenti prezzari regionali.!
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